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IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 1.310,40 kWp A TERRA E RELATIVE
OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA,
LOCALIZZATO NEL COMUNE DI MAGNAGO (MI)

IN VIA FILZI

Computo metrico estimativo dismissione e ripristino

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

TOTALE

A.0

Messa in sicurezza del Cantiere, Disconnessione
Elettrica

a corpo

2.500,00 €

2.500,00 €

A.l

Rimozione moduli fotovoltaici

Rimozione di moduli fotovoltaici in silicio monocristallino compreso ogni onere
relativo agli apprestamenti di servizio, il carico, il trasporto e scarico del materiale
di risulta al centro di riciclaggio e quant'altro necessario per dare il lavoro finito

MWp

1,31

6.600,00 €

8.646,00 €

Rimozione delle strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici compreso
conferimento a discarica autorizzata al recupero delle componenti per il riutilizzo
o in alternativa per lo smaltimento. Stimato per MWp di potenza installata

MWp

1,31

5.500,00 €

7.205,00 €

A.2

SMONTAGGIO E RIMOZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE

SMONTAGGIO E RIMOZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE compresi recupero
di quadri elettrici, apparecchiature elettriche poste in cabina quali ausiliari, ups,
monitor, computer, centraline, trasformatore, inverter

a corpo

1.792,00 €

1.792,00 €

A3

SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E ILLUMINAZIONE

Smontaggio e rimozione di impianto di illuminazione, videosorvaglianza
(telecamere poste entro apposita custodia fissate a pali di sostegno di altezza h =
3 m) e sensori antintrusione installati sulla rete metallica perimetrale. Sono
compresi il recupero delle videocamere e delle apparecchiature elettriche, la
manodopera e le attrezzature necessarie. E' escluso il conferimento al punto di
smaltimento autorizzato.

MWp

1,31

600,00 €

786,00 €

A.4

Estrazione linee interrate

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondita di 2
m, compresi il carico su mezzi di trasporto e I'allontanamento del materiale
scavato nell’ambito del cantiere. - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno
vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)

Sfilaggio di conduttori e cavi elettrici o linee multipolari, in qualunque tipo di
posa, compreso |'eventuale trasporto alla pubblica discarica senza limiti di
distanza dei materiali di risulta

Rimozione di tubazioni in polietilene a doppia parete per cavidotto interrato,
compresa il carico e il trasporto dei materiali alle discariche e quant'altro
necessario per consegnare il lavoro finito a regola d'arte.

MWp

1,31

3.000,00 €

3.930,00 €

A5

Cabine elettriche

Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di
qualsiasi natura, compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per
il rinterro, il trasporto all'interno del cantiere, il trasporto ed il conferimento a
discarica o ad impianto di trattamento: per profondita' fino a mt. 2;

MWp

1,31

500,00 €

655,00 €

Rimozione dei locali prefabbricati in CAV e acciaio, compreso il carico dei
materiali, lo sgombero degli eventuali cordoli o platee di fondazione, il carico e
trasporto dei detriti alle discariche senza limiti di distanza, compreso di strutture
in ferro

260

90,00 €

23.400,00 €

A.6

Rimozione recizione in rete metallica con paletti di ferro

Rimozione e smaltimento della recinzione perimetrale e dei cancelli di ingresso e
conferimento a discarica

ml

580

4,50 €

2.610,00 €

A.7

Rimozione strade

Rimozione e smaltimento di viabilita di servizio e conferimento di materiali di
risulta presso discarica o impianto autorizzato, escluso oneri di discarica

MWp

1,31

860,00 €

1.126,60 €

A.8

Opere per il ripristino fertilita del suolo

Ripristino vegetazionale dei luoghi comprensivo di aratura del terreno in pianura
eseguito con mezzi meccanici fino alla profondita di: 0,5

ha

2,5

500,00 €

1.250,00 €

TOTALE COSTO LAVORI

53.900,60 €

Importo €

lva %

Importo Ilva compresa €

TOTALE COSTO LAVORI

53.900,60 €

10%

59.290,66 €

®

Spese tecniche (10% di A)

5.390,06 €

22%

6.575,87 €

Oneri per la sicurezza (2% A)

1.078,01 €

22%

1.315,17 €

COSTO TOTALE A+B+C| 60.368,67 €|

67.181,71 €






